Soc. Mun. CADIZ 2012, S.A.
CONTRATACION MENOR
Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. Expediente ne:
(Excmo. Ayuntamiento de Cdadiz) SMC2012-073-2022

MEMORIA JUSTIFICATIVA
CONTRATACION MENOR

SUMINISTRO EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE UNA PANTALLA Y EQUIPO AUDIOVISUAL
PARA CICLO DE CINE EN LA CASA DE IBEROAMERICA

PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL CADIZ 2012, S.A

1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO
Contratacién del SUMINISTRO EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO de una pantalla y equipo audiovisual para

realizacidn del ciclo de cine ‘Venezuela Diversa’, a desarrollar en la Casa de Iberoamérica en octubre de
2022.
Cédigo CPV: 32321200-1 Equipo audiovisual

2. NECESIDAD DEL SERVICIO
La Sociedad Cadiz 2012, S.A. es una Sociedad Municipal perteneciente al 100% al Ayuntamiento de Cadiz.
La misma se califica como una Sociedad dentro del Sector Publico y, por tanto, se encuentra incluida en el
ambito subjetivo de aplicacion de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Publico, (en
adelante LCSP), articulo 3 y ademas, tiene la consideracion de poder adjudicador.
Asimismo, tiene la condicién de medio propio del Excmo. Ayuntamiento de Cadiz, y tal y como se recoge en
sus estatutos vy llevard a cabo la gestion integra de los espacios Municipales encomendados por el
Ayuntamiento a traves de Encomiendas de Gestion.

En el ambito de funcionamiento de dicha Sociedad Publica, es necesaria la contratacion del SUMINISTRO EN
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO de un equipo audiovisual para proyeccién de peliculas del ciclo ‘Venezuela
Diversa’, debido a la inexistencia de tales suministros en el edificio y en la Sociedad Municipal Cadiz 2012.

3. INSUFICIENCIA DE MEDIOS
De conformidad con lo dispuesto en los articulos 28 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector publico y habiéndose constatado que la Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. no cuenta
con suficiencia de medios materiales para atender la prestacion objeto de la contratacién, ni puede ser
ejecutada por personal que presta servicios en la misma, es por lo que se estima conveniente que la misma

proceda a externalizar su contratacion.

El régimen juridico de la adjudicacidon se rige por las prescripciones correspondientes al contrato de
SUMINISTROS.

El articulo 16 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico (LCSP), define los
contratos de SUMINISTROS:
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“Son contratos de suministros los que tiene por objeto la adquisicion, el arrendamiento financiero o
el arrendamiento, con o sin opcién de compra, de productos o bienes muebles.”

5. FRACCIONAMIENTO:
El objeto del contrato no se estd alterando mediante su fraccionamiento para evitar la aplicacion de las
reglas generales de contratacion.
De igual forma, su objeto no son prestaciones que tengan caracter de recurrencia, sino que responden a
necesidades excepcionales por la imprevisibilidad de la misma.

6. DIVISION EN LOTES:

NO.
Para esta contratacion, asi como peculiaridades técnicas de la misma, existen motivos vélidos que justifican

la conveniencia de no dividir en lotes el objeto del contrato, ya que, si se previese la realizacion
independiente de cada uno de los trabajos contemplados en el contrato mediante su division en lotes, se
pondria en riesgo la correcta ejecucidn del contrato por imposibilitar la coordinacién de la ejecucion de las
diferentes prestaciones.

7. DURACION DEL CONTRATO:
El suministro se ejecutard en el plazo de 30 dias desde la adjudicacidn.
Prérroga: NO
El plazo del contrato se adecua a lo establecido en el articulo 29.8 LCSP.

8. PRESUPUESTO MAXIMO:
El PRESUPUESTO NETO maximo de gasto de este suministro, sin Iva, es de MIL EUROS (1.000,00€),

ascendiendo el impuesto sobre el valor afiadido (21%) a DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210,00€), por lo que el
presupuesto total estimado, IVA incluido, asciende a MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS (1.210,00€).

La cuantia del presupuesto base se considera estimativa a tanto alzado, tomandose como referencia
licitaciones anteriores y tiene el caracter de presupuesto maximo y limitativo de este contrato.

La Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. no queda obligada a agotar el presupuesto en atencién a que el
precio final se determina en funcion de las necesidades de la Sociedad Cddiz 2012, S.A y aplicando el/los
precio/s unitario/s correspondiente/s adjudicado/s.

9. PARTIDA PRESUPUESTARIA:
La establecida y que se establezca en la Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. dentro de su/s ejercicio/s

presupuestario/s para el Ejercicio: 2022.

10. URGENCIA:
NO.
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Soc. Mun. CADIZ 2012, S.A.
CONTRATACION MENOR

11. FINANCIACION CON FONDOS EURQPEQS:
NO.

12. CO-FINANCIACION:
NO.

13. TRAMITACION:
ORDINARIA, mediante solicitud de ofertas a través del Perfil del Contratante de la Web Sociedad Cadiz
2012, S.A., estoes:
https://www.casadeiberoamerica.es/perfil-del-contratante

14. PERIODICIDAD DEL PAGO:
De forma unica, girdndose factura por el suministro efectuado a la finalizaciéon del mismo y en funcién

del precio ofertado por el adjudicatario.

15. CRITERIOS DE ADJUDICACION:
La adjudicacion de este contrato menor se realizard en base al mejor precio ofertado, ya que los
productos a adquirir o servicios a realizar estdn perfectamente definidos y no es posible introducir
modificaciones de ningun tipo al contrato, siendo, por tanto, el mejor precio ofertado el Unico criterio
de adjudicacidn, sin perjuicio de la aplicacion de los condicionantes establecidos para determinar las
ofertas anormales o desproporcionadas, seglin se establece en el articulo 85 del RD 1098/2001, por el
que se regula el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Por ello, los licitadores presentaran una oferta que en ningln caso puede superar el presupuesto
NETO que figura en la cldusula 8 de esta memoria justificativa.

16. SOLVENCIA:

NO es necesaria.

17. RESPONSABLE DEL CONTRATO:
Técnico/a designado por la Sociedad Cadiz 2012, S.A.

18. PLAZO DE GARANTIA:
Se establece un plazo de garantia por los suministros no consumibles (piezas, recambios...etc), EN
CASO DE ADQUISICION, de TRES ANOS.

19. SUBCONTRATACION:
Si. Se permite la subcontratacién en virtud de lo establecido en el art.215 LCSP
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20. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION Y PENALIDAD/ES POR INCUMPLIMIENTO DE
DICHA/S CONDICION/ES ESPECIAL/ES:
NO PROCEDE.

21. MODIFICACIONES PREVISTAS:
NO.

22. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
NO.

23. PENALIZACIONES Y CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:

1. Demora, cumplimientos defectuosos e incumplimientos del contratista

A) Por demora (art. 193 LCSP):

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaciéon del mismo, asi
como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, la Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA
excluido, el organo de contratacién estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

La Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. tendra las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 193.5 LCSP

B) Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la prestacion objeto del contrato (art. 192.1y 2 LCSP).

Procede: Sl
Conllevard una sancion de hasta el 10% del precio del contrato.

Art. 192.1. Los pliegos o el documento descriptivo podrdn prever penalidades para el caso de cumplimiento
defectuoso de la prestacion objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del
articulo 76 y al apartado 1 del articulo 202. Estas penalidades deberén ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato

Art. 192.2 LCSP. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra optar, atendidas las
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circunstancias del caso, por su resolucion o por la imposicion de las penalidades que, para tales supuestos, se
determinen en el pliego de cldusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo

a) Faltas muy graves:

- Falsificacion, fraude o cualquier otra forma de alteracion de los datos de los que disponga como
consecuencia de la prestacion del servicio.

- La comisién de una segunda falta grave. La segunda falta grave se calificara y tramitara como infraccion
muy grave.

- Cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o condiciones de la ejecucion
del contrato establecidas en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, cuando produzca un
perjuicio muy grave y no dé lugar a la resolucion del contrato.

- Todas aquellas que se hayan calificado como tal en este pliego o en el de prescripciones técnicas.

b) Faltas graves

- La comision de una segunda falta leve. La segunda falta leve se calificard y tramitard como infraccién
grave.

- Incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o condiciones de la ejecucion del
contrato establecidas en este pliego y en el pliego de condiciones técnicas, cuando no constituya falta
muy grave, ni leve,

- La modificacion en la prestacion del suministro y/o servicio sin previa autorizacion del Ayuntamiento.

- Todas aquellas que se hayan calificado como tal en este pliego o en el de prescripciones técnicas.

c) Faltas leves

- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y / o condiciones de ejecucién del
contrato establecidas en este pliego y en el pliego de condiciones técnicas, cuando no constituya falta
muy grave o grave, calificdndose de grave o muy grave.

Penalidades. Independientemente del resarcimiento por dafios y perjuicios, en caso de incumplimiento que no
produzca resolucion del contrato, el Ayuntamiento podra aplicar las siguientes penalidades:
a) Faltas muy graves: multa desde el 6 por 100 hasta un 10 por 100 del precio del contrato, entendido
como importe de adjudicacion.
b) Faltas graves: multa desde el 3 por 100 hasta un 6 por 100 del precio del contrato.
c) Faltas leves: multa de hasta un 3 por 100 del precio del contrato.

Asi mismo en los casos de trabajo no realizado por causa imputable al contratista, dard derecho, ademas, de no
abonar las horas no realizadas a sancién a la adjudicataria, sin perjuicio de exigir la reparacion de los dafios que
hubieran podido producirse.

C) Incumplimiento de los compromisos de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato medios personales o
materiales, segun el articulo 76.2 LCSP (art. 192.1 LCSP):

Procede: NO

- Es obligacién esencial a los efectos resolutorios previstos en el articulo 211.1.f) LCSP
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D) Incumplimiento de la condicion especial de ejecucién de someterse a la normativa nacional y de la unién
Europea en materia de proteccién de datos (art. 202.1, parrafo 32 LCSP)
Es obligacion esencial a los efectos resolutorios del articulo 211.1.f) LCSP

E) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon del articulo 202 LCSP:
Procede: NO

F} Incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el
derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo
V de la LCSP (Art.201 LCSP)

Procede: SI

Se considerara falta muy grave y su incumplimiento de esta medida conllevara una sancion de hasta el 10% del
precio del contrato.

En caso de reiteracion (2 veces o mas), conllevara la resolucién del contrato.

G) Los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

Procede: Sl

Se considerard falta muy grave y su incumplimiento de esta medida conllevara una sancion de hasta el 10% del
precio del contrato.

En caso de reiteracién (2 veces o mas), conllevara la resolucion del contrato.

H) Subcontratacién.
La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 215.2 LCSP relativa a la subcontratacidn, asi como la

falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, tendrd, en funcién de la repercusién en la ejecucién
del contrato (215.3 LCSP):

Procede: Sl

215.3. LCSP “lLa infraccion de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendrd, entre otras
previstas en esta Ley, y en funcion de la repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias:

La impeosicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

1) Incumplimiento de las condiciones de pago a subcontratista y suministradores por parte del contratista (art.
217.1 LCSP)

Procede: SI

Se considerara falta muy grave y su incumplimiento de esta medida conllevard una sancién de hasta el 10% del
precio del contrato.

En caso de reiteracién (2 veces o mas), conllevara la resolucion del contrato.
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J) Incumplimiento de la obligacién del contratista de proporcionar la informacién referida en el articulo 130.1
LCSP.
Procede: NO

K) Por incumplimiento de los criterios de valoracion:
Procede: Sl
Sera considerada como causa de resolucion del contrato al tener caracter de obligacién esencial.

2. Aplicacion de las penalidades correspondientes.
a.- La penalidad se concretard a la vista de la gravedad de los incumplimientos a sancionar, atendiéndose, entre
otros, a los siguientes criterios:

- Beneficio ilicito obtenido

- Perturbacion producida en el servicio

- Dafios al Ayuntamiento o a terceros

- Intencionalidad.

- Reiteracion de faltas.

- Perjuicios a terceros (incluidos a los trabajadores del contratista)

b.- La Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. podra incoar el expediente en cualquier momento anterior a la
devolucién de la garantia definitiva del contrato, cualquiera que fuera el momento en que se produjo el

incumplimiento.
El responsable del contrato debera informar, motivadamente, de los incumplimientos, demoras o cumplimientos
defectuosos que se produzcan en la ejecucion del contrato.

c.- En la tramitacién del expediente para imposicién de penalidades, se daréd audiencia al contratista para que
pueda formular alegaciones en un plazo de cinco dias hébiles y el érgano de contratacion resolverd, previa
emision de los informes pertinentes.

d.- El importe de las penalidades podra hacerse efectivo mediante su deduccion de las cantidades que en
concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiera

constituido, cuando no pueda deducirse de los mencionados pagos.

e.- El Grgano competente para la tramitacion y resolucién del expediente de imposicion de penalidades sera el
Consejo de Administracion de la Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A.

3. Causas de resolucidn del contrato

1. El presente contrato podra ser resuelto por cualquiera de las causas previstas en el articulo 211 y 306 /313 de
la LCSP, en la forma y con los efectos descritos en los articulos 212, 213 y 307/313 de la LCSP.
Especial referencia se hace a la causa prevista en el articulo 211.1.i) LCSP; sera causa de resolucién:
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“El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucion del contrato”

Segun el parrafo segundo del articulo 212.1 LCSP:

“No obstante lo anterior, la resolucion del contrato por la causa a que se refiere la letra i) del articulo 211.1 solo
se gcordard, con cardcter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa
contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que
procediera la subrogacion de conformidad con el articulo 130 y el importe de los salarios adeudados por la
empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicacion del contrato, en cuyo caso la resolucién
podrd ser acordada directamente por el 6rgano de contratacion de oficio”.

2. Ademds, constituyen causas especificas de resolucion:
a) El incumplimiento de lo establecido en el Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Cadiz en Pleno de fecha

28 de abril de 2017, Punto 62, por el gue se compruebe la falsedad de la empresa contratista de que se
compromete a la no realizacion de practicas vinculadas al fraude y evasion fiscal.

b) Larelacion ilegal de la empresa contratista con paises considerados paraisos fiscales, segun establece el
Decreto de Alcaldia de 19 de mayo de 2016.

c) Laexistencia de dos o mas faltas muy graves en el periodo de 12 meses

d) Elincumplimiento de los criterios de valoracion.

e) Todas aguellas causas que se hayan establecido en este pliego y en el Pliego de prescripciones técnicas.

Por todo lo anteriormente expuesto, conforme a lo previsto en el articulo 28 y 116 de la Ley 9/2017 de 8
de Noviembre, de Contratos del Sector Publico, relativo al inicio y contenido de los expedientes de
contratacién, se emite la presente memoria justificativa de este contrato menor.

Cadiz, a 5 de Septiembre de 2022

CASA DE IBEROAMERICA

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ISABEL CABALLERO HERNANDEZ
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W ' 11006 Cadiz

Cadigo Seguro de verificacion: wLhcjQZLbNmWIMhF. Permite la verificacién de la integridad de una copia de este documento
electrénico en la direccién: http://www.casadeiberoamerica.es/verificar-documento.
. 12/09/2022
FIRMADO POR Organo de Contratacion Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. SELLO DE TIEMPO
12:33:47
ID.FIRMA A72176555 wLhcjQZLbNmWIMhF PAGINA 8/8
Pagina 8 de 8

CACIENAN BTAICIDAT CANIT 2049 © A CACA IBERAAMERIC AL M Fanrancidn Aranal efn 14008 Cédiz (Eenafal CIE A TI1TRERR Tfan B8R N BR BN unani cadiz9049 ae




