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Soc. Mun. CADIZ 2012, S.A.
CONTRATACION MENOR

MEMORIA JUSTIFICATIVA
CONTRATACION MENOR

CONTRATACION DE DISTINTOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LA
EXPOSICION DENOMINADA ‘COLECCION MUNICIPAL IBEROAMERICANA’
PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL CADIZ 2012, S.A

1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Contratacién DISTINTOS SERVICIOS necesarios para la realizacion de la exposicion ‘Coleccién Municipal
Iberoamericana’. Véase, entre otros, servicios de montaje, desmontaje, produccién grafica, transportes
internos y externos, adecuacién de salas..y todos los requisitos necesarios para llevar a buen fin dicha
exposicion.
Cddigo CPV: 79956000 - Servicios de organizacion de ferias y exposiciones.

60100000-Servicios de transporte por carretera.

63100000-Servicios de carga, descarga y almacenamiento.

45400000-Acabado de edificios.

2. NECESIDAD DEL SERVICIO
La Sociedad Cddiz 2012, S.A. es una Sociedad Municipal perteneciente al 100% al Ayuntamiento de Cadiz.
La misma se califica como una Sociedad dentro del Sector Publico y, por tanto, se encuentra incluida en el
ambito subjetivo de aplicacién de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Publico, (en
adelante LCSP), articulo 3 y ademds, tiene la consideracion de poder adjudicador.
Asimismo, tiene la condicién de medio propio del Excmo. Ayuntamiento de Cadiz, y tal y como se recoge en
sus estatutos y llevara a cabo la gestién integra de los espacios Municipales encomendados por el
Ayuntamiento a través de Encomiendas de Gestion.

En el dambito de funcionamiento de dicha Sociedad Publica, es necesaria la contratacion de DISTINTOS
SERVICIOS necesarios para la realizacién de la exposicion ‘Coleccién Municipal Iberoamericana’.

Véase, entre otros, servicios de montaje, desmontaje, produccion grafica, transportes internos y externos,
adecuacion de salas...y todos los requisitos necesarios para llevar a buen fin dicha exposicién, con el objetivo de
poder continuar ofreciendo una programacién de exposiciones temporales que atraigan al publico y que
complemente la oferta de las muestras permanentes. La organizacion de esta muestra viene reflejada en
el espiritu del Plan Director para la Casa de Iberoamérica, que incluye la revision de las colecciones
permanentes, otorgandole una nueva mirada e interpretacion.

3. INSUFICIENCIA DE MEDIOS
De conformidad con lo dispuesto en los articulos 28 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector publico y habiéndose constatado que la Sociedad Municipal Cddiz 2012, S.A. no cuenta
con suficiencia de medios materiales para atender la prestacién objeto de la contratacién, ni puede ser
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ejecutada por personal que presta servicios en la misma, es por lo que se estima conveniente que la misma
proceda a externalizar su contratacion.

4. REGIMEN JURIDICO
El régimen juridico de la adjudicacién se rige por las prescripciones correspondientes al contrato de
SERVICIOS.
El articulo 17 de la LCSP, define los contratos de SERVICIOS:
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtencién de un resultado distinto de una obra o
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma
sucesiva y por precio unitario.
No podrdn ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad
inherente a los poderes publicos.”

5. FRACCIONAMIENTO:
El objeto del contrato no se esta alterando mediante su fraccionamiento para evitar la aplicacién de las

reglas generales de contratacion.
De igual forma, su objeto no son prestaciones que tengan cardcter de recurrencia, sino que responden a

necesidades excepcionales por la imprevisibilidad de la misma.

6. DIVISION EN LOTES:
S
LOTE-1: Adecuacion de sala, montaje, desmontaje y transportes internos y externos de la exposicion ‘Coleccion
Municipal Iberoamericana’.
LOTE-2: Produccion, montaje y desmontaje de obra grafica (vinilos y lonas) para la exposicién ‘Coleccion
Municipal Iberoamericana’.

Las empresas pueden licitar a uno, varios o todos los lotes.

Se admite propuesta integradora: NO

Se admiten variantes: NO

Ampliacién a un nimero mayor de unidades por la baja de adjudicacion: NO

7. DURACION DEL CONTRATO:
El plazo maximo de duracion del SERVICIO es de 17 dias, de los cuales 15 seran para produccién y montaje
y 2 para desmontaje, estableciéndose ese periodo de tiempo tanto para el Lote 1 como para el Lote 2.
Prérroga: NO
El plazo del contrato se adecua a lo establecido en el articulo 29.8 LCSP.

8. PRESUPUESTO MAXIMO:
El presupuesto maximo de gasto para el conjunto de los dos lotes, sin Iva, es de CUATRO MIL SEISCIENTOS
EUROS (4.600,00€), ascendiendo el impuesto sobre el valor afiadido (21%) a NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS
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EUROS (966,00€), por lo que el presupuesto total estimado, IVA incluido, asciende a CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS (5.566,00€).

El presupuesto sefialado constituye el nivel méximo de gasto que se realizard sin que signifique que hubiera
compromiso por parte de la Soc. Munic. Cddiz 2012, S.A. de agotar el crédito en su totalidad.

e | OTE-1: Adecuacién de sala, montaje, desmontaje y transportes internos y externos de la exposicion

‘Coleccion Municipal Iberoamericana’.
Presupuesto NETO Gasto Maximo sin Iva: TRES MIL DOSCIENTOS EUROS (3.200,00¢€)

Iva (21%): SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EURQS (672,00€)
Presupuesto Total Iva incluido: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
(3.872,00€)

e |OTE-2: Produccién, montaje v desmontaje de obra gréfica (vinilos y lonas) para la exposicidn

‘Coleccién Municipal Iberoamericana’.
Presupuesto NETO Gasto Maximo sin Iva: MIL CUATROCIENTOS EURQS (1.400,00¢€)

Iva (21%): DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS (294,00€)
Presupuesto Total Iva incluido: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
(1.694,00€)

Para cada uno de los lotes especificados anteriormente, de acuerdo con la previsiéon de la disposicién
adicional 332 LCSP, la cuantia del presupuesto base se considera estimativa a tanto alzado, toméandose
como referencia licitaciones anteriores y tiene el cardcter de presupuesto maximo y limitativo de este

contrato.

La Sociedad Municipal Cédiz 2012, S.A. no queda obligada a agotar el presupuesto en atencién a que el
precio final se determina en funcién de las necesidades de la Sociedad Cadiz 2012, S.A y aplicando el/los

precio/s unitario/s correspondiente/s adjudicado/s.
Para la determinacion del precio se han tomado los siguientes costes directos, indirectos, gastos

generales y el beneficio industrial, y se explica de la siguiente forma:
En relacidn con el servicio, el precio del servicio es:

e LOTE-1: Adecuacion de sala, montaje, desmontaje y transportes internos y externos de la exposicion
‘Coleccion Municipal Iberoamericana’.

Coste SERVICIO Importe
servicio

COSTES DIRECTOS
Total Costes DIRECTOS 2.689,07€
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COSTES INDIRECTOS
Gastos Generales 349,58€
Beneficio Industrial 161,35€

Total Costes INDIRECTOS 510,93€

Total Costes Neto (CD+Cl) 3.200,00€
21% lva 672,00€

TOTAL (Iva incluido) 3.872,00€

LOTE-2: Produccién, montaje y desmontaje de obra gréfica (vinilos y lonas) para la exposicidn
‘Coleccién Municipal Iberoamericana’.

Coste SERVICIO Importe
servicio

COSTES DIRECTOS
Total Costes DIRECTOS 1.176,47€

COSTES INDIRECTOS
Gastos Generales 152,94€
Beneficio Industrial 70,59€

Total Costes INDIRECTOS 223,53€

Total Costes Neto (CD+Cl) 1.400,00€
21% lva 294,00€

TOTAL (Iva incluido) 1.694,00€

9. PARTIDA PRESUPUESTARIA:
La establecida y que se establezca en la Sociedad Municipal Cédiz 2012, S.A. dentro de su/s ejercicio/s

presupuestario/s para el Ejercicio 2022.

10. URGENCIA:
NO

11. FINANCIACION CON FONDQOS EUROPEOQS:
NO
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12. CO-FINANCIACION:
NO

13. TRAMITACION:
ORDINARIA, mediante solicitud de ofertas a través del Perfil del Contratante de la Web Sociedad Cadiz
2012, S.A., esto es:
https://www.casadeiberoamerica.es/perfil-del-contratante

14. PERIODICIDAD DEL PAGO:
El pago se realizard de la siguiente forma:
PARA CADA UNO DE LOS LOTES, se realizara de forma Unica girdndose factura a emitir una vez

finalizado el servicio.

15. CRITERIOS ADJUDICACION:

PARA CADA UNO DE LOS LOTES, la adjudicacién de este contrato menor se realizard en base al mejor
precio ofertado, ya que los productos a adquirir o servicios a realizar estan perfectamente definidos y
no es posible introducir modificaciones de ningun tipo al contrato, siendo, por tanto, el mejor precio
ofertado el Unico criterio de adjudicacidn, sin perjuicio de la aplicacién de los condicionantes
establecidos para determinar las ofertas anormales o desproporcionadas, segln se establece en el
articulo 85 del RD 1098/2001, por el que se regula el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

Por ello, los licitadores presentaran, PARA CADA LOTE, una oferta que en ningun caso puede superar
el presupuesto NETO que figura en la cldusula 8 de esta memoria justificativa.

16. SOLVENCIA:
NO es necesaria

17. RESPONSABLE DEL CONTRATO:
Isabel Caballero Hernandez, técnica designada por la Sociedad Cadiz 2012, S.A.

18. PLAZO DE GARANTIA:
NO PROCEDE, salvo que en la realizacion de los servicios se hayan instalado suministros no
consumibles (piezas, recambios...etc), para cuyo caso el plazo de garantia de éstos es de TRES ANOS.

19. SUBCONTRATACION:
SI. Se permite la subcontratacién en virtud de lo establecido en el art.215 LCSP

20. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION Y PENALIDAD/ES POR INCUMPLIMIENTO DE

DICHA/S CONDICION/ES ESPECIAL/ES:
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NO PROCEDE

21. MODIFICACIONES PREVISTAS:
NO

22. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
NO

23. PENALIZACIONES Y CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:

1. Demora, cumplimientos defectuosos e incumplimientos del contratista

A) Por demora (art. 193 LCSP):

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucién en mora del contratista no precisara intimacidn previa por parte de la Administracion.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucidn del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en
la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IVA excluido, el drgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

La Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. tendra las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 193.5 LCSP

B) Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la prestacién objeto del contrato (art. 192.1y 2 LCSP).

Procede: SI
Conllevara una sancién de hasta el 10% del precio del contrato.

Art. 192.1. Los pliegos o el documento descriptivo podran prever penalidades para el caso de cumplimiento
defectuoso de la prestacion objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del
articulo 76 y al apartado 1 del articulo 202. Estas penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato

Art. 192.2 LCSP. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, la Administraciéon podra optar, atendidas las
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circunstancias del caso, por su resolucién o por la imposicion de las penalidades que, para tales supuestos, se
determinen en el pliego de cldusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo

a) Faltas muy graves:

- Falsificacién, fraude o cualquier otra forma de alteracion de los datos de los que disponga como
consecuencia de la prestacidn del servicio.

- La comision de una segunda falta grave. La segunda falta grave se calificard y tramitara como infraccién
muy grave.

- Cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o condiciones de la ejecucidn
del contrato establecidas en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, cuando produzca un
perjuicio muy grave y no dé lugar a la resolucién del contrato.

- Todas aquellas que se hayan calificado como tal en este pliego o en el de prescripciones técnicas.

b) Faltas graves

- La comisién de una segunda falta leve. La segunda falta leve se calificara y tramitard como infraccién
grave.

- Incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o condiciones de la ejecucién del
contrato establecidas en este pliego y en el pliego de condiciones técnicas, cuando no constituya falta
muy grave, ni leve.

- La modificacién en la prestacion del suministro y/o servicio sin previa autorizaciéon del Ayuntamiento.

- Todas aquellas que se hayan calificado como tal en este pliego o en el de prescripciones técnicas.

c) Faltas leves

- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y / o condiciones de ejecucién del
contrato establecidas en este pliego y en el pliego de condiciones técnicas, cuando no constituya falta
muy grave o grave, calificdndose de grave o muy grave.

Penalidades. Independientemente del resarcimiento por dafios y perjuicios, en caso de incumplimiento que no
produzca resolucion del contrato, el Ayuntamiento podra aplicar las siguientes penalidades:
a) Faltas muy graves: multa desde el 6 por 100 hasta un 10 por 100 del precio del contrato, entendido
como importe de adjudicacién.
b) Faltas graves: multa desde el 3 por 100 hasta un 6 por 100 del precio del contrato.
c) Faltas leves: multa de hasta un 3 por 100 del precio del contrato.

Asi mismo en los casos de trabajo no realizado por causa imputable al contratista, dard derecho, ademés, de no
abonar las horas no realizadas a sancién a la adjudicataria, sin perjuicio de exigir la reparacion de los dafios que
hubieran podido producirse.

C) Incumplimiento de los compromisos de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato medios personales o
materiales, segun el articulo 76.2 LCSP (art. 192.1 LCSP):

Procede: NO
- Es obligacion esencial a los efectos resolutorios previstos en el articulo 211.1.f) LCSP
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D) Incumplimiento de la condicién especial de ejecucién de someterse a la normativa nacional y de la unién
Europea en materia de proteccién de datos (art. 202.1, parrafo 32 LCSP)
Es obligacion esencial a los efectos resolutorios del articulo 211.1.f) LCSP

E) Incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el
derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo
V de la LCSP (Art.201 LCSP)

Procede: SI

Se considerara falta muy grave y su incumplimiento de esta medida conllevara una sancién de hasta el 10% del
precio del contrato.

En caso de reiteracion (2 veces o mas), conllevara la resolucidn del contrato.

F) Los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

Procede: Sl

Se considerara falta muy grave y su incumplimiento de esta medida conllevard una sancién de hasta el 10% del
precio del contrato.

En caso de reiteracion (2 veces o mas), conllevard la resolucidn del contrato.

G) Subcontratacién. La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 215.2 LCSP relativa a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, tendrd, en funcion
de la repercusion en la ejecucion del contrato (215.3 LCSP):

Procede: SI

215.3. LCSP “La infraccién de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacidn, tendrd, entre otras
previstas en esta Ley, y en funcidn de la repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias:

La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

H) Incumplimiento de las condiciones de pago a subcontratista y suministradores por parte del contratista (art.
217.1 LCSP)

Procede: SI

Se considerara falta muy grave y su incumplimiento de esta medida conllevard una sancién de hasta el 10% del
precio del contrato.

En caso de reiteracion (2 veces o mas), conllevard la resolucion del contrato.

I} Incumplimiento de la obligacién del contratista de proporcionar la informacidn referida en el articulo 130.1
LCSP.
Procede: NO
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Soc. Mun. CADIZ 2012, S.A.
CONTRATACION MENOR
Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. Expediente ne:
(Excmo. Ayuntamiento de Cadiz) SMC2012-052-2022

J) Por incumplimiento de los criterios de valoracién:
Procede: SI
Serd considerada como causa de resolucién del contrato al tener caracter de obligacidn esencial.

2. Aplicacion de las penalidades correspondientes.
a.- La penalidad se concretard a la vista de la gravedad de los incumplimientos a sancionar, atendiéndose, entre
otros, a los siguientes criterios:

- Beneficio ilicito obtenido

- Perturbacién producida en el servicio

- Dafios al Ayuntamiento o a terceros

- Intencionalidad.

- Reiteracion de faltas.

- Perjuicios a terceros (incluidos a los trabajadores del contratista)

b.- La Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. podré incoar el expediente en cualquier momento anterior a la
devolucién de la garantia definitiva del contrato, cualquiera que fuera el momento en que se produjo el
incumplimiento.

El responsable del contrato deberd informar, motivadamente, de los incumplimientos, demoras o cumplimientos
defectuosos que se produzcan en la ejecucion del contrato.

c.- En la tramitacién del expediente para imposicién de penalidades, se dara audiencia al contratista para que
pueda formular alegaciones en un plazo de cinco dias habiles y el érgano de contratacién resolverd, previa
emision de los informes pertinentes.

d.- El importe de las penalidades podra hacerse efectivo mediante su deduccién de las cantidades que en
concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiera
constituido, cuando no pueda deducirse de los mencionados pagos.

e.- El Organo competente para la tramitacién y resolucién del expediente de imposicion de penalidades ser4 el

Consejo de Administracidn de la Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A.

3. Causas de resolucidn del contrato

1. El presente contrato podra ser resuelto por cualquiera de las causas previstas en el articulo 211y 306 /313 de
la LCSP, en la forma y con los efectos descritos en los articulos 212, 213 y 307/313 de la LCSP.

Especial referencia se hace a la causa prevista en el articulo 211.1.i) LCSP; sera causa de resolucion:

“El impago, durante la ejecucidn del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucién del contrato”

Segun el parrafo segundo del articulo 212.1 LCSP:
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Sociedad Municipal Cddiz 2012, S.A.
(Excmo. Ayuntamiento de Cddiz)

Soc. Mun. CADIZ 2012, S.A.
CONTRATACION MENOR
Expediente n2:
SMC2012-052-2022

“No obstante lo anterior, la resolucion del contrato por la causa a que se refiere la letra i) del articulo 211.1 solo
se acordard, con cardcter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa
contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que
procediera la subrogacién de conformidad con el articulo 130 y el importe de los salarios adeudados por la
empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicacién del contrato, en cuyo caso la resolucién
podrd ser acordada directamente por el 6rgano de contratacién de oficio”.

2. Ademas, constituyen causas especificas de resolucion:

a) Elincumplimiento de lo establecido en el Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Cédiz en Pleno de fecha
28 de abril de 2017, Punto 62, por el que se compruebe la falsedad de la empresa contratista de que se

compromete a la no realizacidn de practicas vinculadas al fraude y evasidn fiscal.

b) Larelacién ilegal de la empresa contratista con paises considerados paraisos fiscales, segtin establece el

Decreto de Alcaldia de 19 de mayo de 2016.

c) Laexistencia de dos o mas faltas muy graves en el periodo de 12 meses

d) Elincumplimiento de los criterios de valoracion.

e) Todas aquellas causas que se hayan establecido en este pliego y en el Pliego de prescripciones técnicas.

Por todo lo anteriormente expuesto, conforme a lo previsto en el articulo 28 y 116 de la Ley 9/2017 de 8 de
Noviembre, de Contratos del Sector Publico, relativo al inicio y contenido de los expedientes de contratacion, se

emite la presente memoria justificativa de este contrato menor.

Isabel Caballero Herndndez
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