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MEMORIA JUSTIFICATIVA
CONTRATACION MENOR

SERVICIO DE REALIZACION DEL ‘ALTAR DE MUERTOS' EN LA CASA DE |IBEROAMERICA

PARA LA IEDAD MUNICIPAL CADIZ 2 A

Conforme a lo previsto en el articulo 118 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, se emite el presente informe justificativo de las necesidades o interés publico que se pretenden
satisfacer mediante el presente expediente de contratacién menor.

1. NATURALEZAY OBJETO DEL CONTRATO

Contratacion del SERVICIO de realizacion de las actividades artisticas que engloban el denominado ‘Dia de
Muertos’ a desarrollar en la Casa de Iberoamérica.
Codigo CPV: 92300000-Servicios de entretenimiento.

2. NECESIDAD DEL SERVICIO

La Sociedad Cadiz 2012, S.A. es una Sociedad Municipal perteneciente al 100% al Ayuntamiento de Cadiz.

La misma se califica como una Sociedad dentro del Sector Publico y, por tanto, se encuentra incluida en el
ambito subjetivo de aplicacién de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Pdblico, (en
adelante LCSP), articulo 3 y ademds, tiene la consideracién de poder adjudicador.

Asimismo, tiene la condicion de medio propio del Excmo. Ayuntamiento de Cédiz, y tal y como se recoge en
sus estatutos y llevard a cabo la gestién integra de los espacios Municipales encomendados por el
Ayuntamiento a través de Encomiendas de Gestidn.

En el ambito de funcionamiento de dicha Sociedad Publica y como consecuencia de las actividades que realiza
en sus espacios encomendados, es necesaria la contratacidn del SERVICIO de realizacién de diversas

actividades artisticas dentro de la conmemoracién del ‘Dia de Muertos’.

3. INSUFICIENCIA DE MEDIOS

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 28 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector publico y habiéndose constatado que la Sociedad Municipal C4diz 2012, S.A. no cuenta
con suficiencia de medios materiales para atender la prestacién objeto de la contratacidn, ni puede ser
ejecutada por personal que presta servicios en la misma, es por lo que se estima conveniente que la misma

proceda a externalizar su contratacién.
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4. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico de la adjudicacién se rige por las prescripciones correspondientes al contrato de
SERVICIOS, de naturaleza PRIVADA, ya que no es un contrato administrativo.

El articulo 17 de la LCSP, define los contratos de SERVICIOS:
“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtencion de un resultado distinto de una obra o
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de

forma sucesiva y por precio unitario.
No podrdn ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad

inherente a los poderes publicos.”

El articulo 26.1.b) de la LCSP, define los contratos PRIVADOS, y en este caso se aplica a los celebrados por la

Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A.:
“Tendrdn la consideracidn de contratos privados:
b) Los celebrados por Entidades del Sector Publico que siendo poder adjudicador no retinan la

condicion de Administraciones Publicas.”

El procedimiento de licitacion a realizar serd el de CONTRATACION MENOR, regulado en el articulo 118
LCSP.

5. FRACCIONAMIENTO:

El objeto del contrato no se estd alterando mediante su fraccionamiento para evitar la aplicacién de las
reglas generales de contratacidn.

6. DIVISION EN LOTES:
NO.

Para esta contratacion, asi como peculiaridades técnicas de la misma, existen motivos validos que justifican
la conveniencia de no dividir en lotes el objeto del contrato, ya que, si se previese la realizacién
independiente de cada uno de los trabajos contemplados en el contrato mediante su divisién en lotes, se
pondria en riesgo la correcta ejecucion del contrato por imposibilitar la coordinacién de la ejecucién de las

diferentes prestaciones.

7. DURACION DEL CONTRATO:
El servicio se ejecutara en el plazo de 15 dias
Prérroga: NO

Codigo Seguro de verificacion: SVvzS8Jc9s9adKEM. Permite la verificacion de la integridad de una copia de este documento
electrénico en la direccién: http://www.casadeiberoamerica.es/verificar-documento.
. 05/10/2022
FIRMADO POR Organo de Contratacion Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. SELLO DE TIEMPO 34812
13:48:
ID.FIRMA A72176555 SVvzS8Jc9s9adKEM PAGINA 2/10
Pagina 2 de 10

SOCIEDAD MUNICIPAL CADIZ 2012 S.A. (CASA IBEROAMERICA} C/ Concepcién Arenal s/n. 11006 Cédiz {Espafia) CIF A 72176555 Tino. 856 03 56 50 www.cadiz2012.es



Sociedad Municipal Cdadiz 2012, S.A.

(Excmo. Avuntamiento de Cldiz)

CONTRATACIGN MENOR
Expediente n2:
[ SMC2012-075-2022 |

[ Soc. Mun. CADIZ 2012, SA. |

El plazo del contrato se adecua a lo establecido en el articulo 29.8 LCSP.

8. PRESUPUESTO MAXIMO:

El PRESUPUESTO maximo de gasto NETO (sin Iva) de este servicio, es de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS
(827,00€), ascendiendo el impuesto sobre el valor afiadido (21%) a CIENTO SETENTA Y TRES EURQS CON
SESENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (173,67€), por lo que el presupuesto total estimado, IVA incluido,

asciende a MIL EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (1.000,67€).

La cuantia del presupuesto base se considera estimativa a tanto alzado segtn estimacion en el mercado y

tiene el caracter de presupuesto maximo y limitativo de este contrato.

Para la determinacion del precio se han tomado los siguientes costes directos, indirectos, gastos generales

y el beneficio industrial, y se explica de la siguiente forma:

Coste SERVICIO Importe servicio
COSTES DIRECTOS
Total Costes DIRECTOS 694,95€
COSTES INDIRECTOS
Gastos Generales 27,80€
Beneficio Industrial 104,25 €
Total Costes INDIRECTOS 132,05€
Total Costes Neto (CD+Cl) 827,00€
21% lva 173,67€
TOTAL (Iva incluido) 1.000,67€

La Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. no queda obligada a agotar el presupuesto en atencién a que el
precio final se determina en funcién de las necesidades de la Sociedad Cadiz 2012, S.A y aplicando el/los

precio/s unitario/s correspondiente/s adjudicado/s.

9. PARTIDA PRESUPUESTARIA:

La establecida y que se establezca en la Sociedad Municipal Cddiz 2012, S.A. dentro de su/s ejercicio/s

presupuestario/s para el Ejercicio: 2022.

10. URGENCIA:
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NO.

11. FINANCIACION CON FONDQS EURQPEDS:
NO.

12. CO-FINANCIACION:
NO.

13. TRAMITACION:

ORDINARIA, mediante solicitud de ofertas a través del Perfil del Contratante de la Web Sociedad Cidiz

2012, S.A,, estoes:
https://www.casadeiberoamerica.es/perfil-del-contratante

14. PERIODICIDAD DEL PAGO:

De forma unica, girdndose factura por el servicio efectuado a la finalizacion del mismo y en funcién del
precio ofertado por el adjudicatario.

15. CRITERIOS DE ADJUDICACION:

La adjudicacién de este contrato menor se realizard en base al mejor precio ofertado, ya que los productos
a adquirir o servicios a realizar estdn perfectamente definidos y no es posible introducir modificaciones de
ningun tipo al contrato, siendo, por tanto, el mejor precio ofertado el (nico criterio de adjudicacion, sin
perjuicio de la aplicacion de los condicionantes establecidos para determinar las ofertas anormales o
desproporcionadas, segun se establece en el articulo 85 del RD 1098/2001, por el que se regula el
Reglamento General de |a Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Por ello, los licitadores presentardn una oferta que en ninguin caso puede superar el presupuesto NETO que
figura en la cldusula 8 de esta memoria justificativa.

16. SOLVENCIA.

NO es necesaria.

17. RESPONSABLE DEL CONTRATO;

Inmaculada Macfas Garcia

18. PLAZO DE GARANTIA:

NO PROCEDE
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19. SUBCONTRATACION:

SI. Se permite la subcontratacién en virtud de lo establecido en el art.215 LCSP

20. P l D P PLIMIEN
NDICION IAL/ES:

NO PROCEDE.
21. MODIFICACIONES PREVISTAS: NO.
22. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: NO.
23. PENALIZACIONES Y CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:

1. Demora, cumplimientos defectuosos e incumplimientos del contratista

A) Por demora (art. 193 LCSP):

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo,
asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucidn sucesiva.

La constitucién en mora del contratista no precisara intimacidn previa por parte de la Administracion.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Sociedad Municipal Cidiz 2012, S.A. podrd optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la
proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA
excluido, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucidn con imposicién de nuevas penalidades.

La Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. tendrd las mismas facultades a que se refieren los apartados
anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 193.5 LCSP

B) Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la prestacion objeto del contrato (art. 192.1y 2

LCSP).
Procede: Sl
Conllevara una sancion de hasta el 10% del precio del contrato.

Art. 192.1. Los pliegos o el documento descriptivo podran prever penalidades para el caso de cumplimiento
defectuoso de la prestacion objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o
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de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado
2 del articulo 76 y al apartado1 del articulo 202. Estas penalidades deberdn ser proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podrdn ser superiores al 10 por ciento
del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato
Art. 192.2 LCSP. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente
la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por su resolucién o por la imposicion de las penalidades que, para tales supuestos,
se determinen en el pliego de clausulas administrativas particulares o en el documento descriptivo

a) Faltas muy graves:

Falsificacion, fraude o cualquier otra forma de alteracion de los datos de los que disponga como
consecuencia de |a prestacion del servicio.

La comision de una segunda falta grave. La segunda falta grave se calificard y tramitard como
infraccién muy grave.

Cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o condiciones de la
ejecucion del contrato establecidas en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, cuando
produzca un perjuicio muy grave y no dé lugar a la resolucién del contrato.

Todas aquellas que se hayan calificado como tal en este pliego o en el de prescripciones técnicas.

b) Faltas graves

La comisién de una segunda falta leve. La segunda falta leve se calificard y tramitara como infraccién

grave.
Incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o condiciones de la ejecucién del
contrato establecidas en este pliego y en el pliego de condiciones técnicas, cuando no constituya
falta muy grave, ni leve.

La modificacién en la prestacién del suministro y/o servicio sin previa autorizacion del

Ayuntamiento.
Todas aquellas que se hayan calificado como tal en este pliego o en el de prescripciones técnicas.

c) Faltas leves

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y / o condiciones de ejecucién del
contrato establecidas en este pliego y en el pliego de condiciones técnicas, cuando no constituya
falta muy grave o grave, calificAndose de grave o muy grave.

Penalidades. Independientemente del resarcimiento por dafios y perjuicios, en caso de incumplimiento que
no produzca resolucién del contrato, el Ayuntamiento podrd aplicar las siguientes penalidades:
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a) Faltas muy graves: multa desde el 6 por 100 hasta un 10 por 100 del precio del contrato,
entendido como importe de adjudicacion.

b) Faltas graves: multa desde el 3 por 100 hasta un 6 por 100 del precio del contrato.

c) Faltas leves: multa de hasta un 3 por 100 del precio del contrato.

Asi mismo en los casos de trabajo no realizado por causa imputable al contratista, dard derecho, ademds,
de no abonar las horas no realizadas a sancién a la adjudicataria, sin perjuicio de exigir la reparacién de los
dafios que hubieran podido producirse.

C) Incumplimiento de los compromisos de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato medios personales o
materiales, segtn el articulo 76.2 LCSP (art. 192.1 LCSP):

Procede: NO
- Es obligacidn esencial a los efectos resolutorios previstos en el articulo 211.1.f) LCSP

D) Incumplimiento de la condicion especial de ejecucién de someterse a la normativa nacional y de la unién
Europea en materia de proteccién de datos (art. 202.1, parrafo 32 LCSP)
Es obligacién esencial a los efectos resolutorios del articulo 211.1.f) LCSP

E) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del articulo 202 LCSP:
Procede: NO

F) Incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en
el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas
en el anexo V de la LCSP (Art.201 LCSP)

Procede: SI

Se considerara falta muy grave y su incumplimiento de esta medida conllevara una sancién de hasta el 10%

del precio del contrato.
En caso de reiteracion (2 veces o mas), conllevara la resolucidn del contrato.

G) Los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

Procede: SI
Se considerara falta muy grave y su incumplimiento de esta medida conllevara una sancidn de hasta el 10%

del precio del contrato.
En caso de reiteracién (2 veces o mas), conllevara la resolucion del contrato.
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H) Subcontratacién.
La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 215.2 LCSP relativa a la subcontratacién, asi como

la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion
de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendrd, en funcién de la repercusion en la
ejecucion del contrato (215.3 LCSP):

Procede: S|
215.3. LCSP “La infraccién de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la

subcontratacicn, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendrd, entre
otras previstas en esta Ley, y en funcidn de la repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las

siguientes consecuencias:
La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

1) Incumplimiento de las condiciones de pago a subcontratista y suministradores por parte del contratista

(art. 217.1 LCSP)
Procede: SI
Se considerard falta muy grave y su incumplimiento de esta medida conllevara una sancién de hasta el 10%

del precio del contrato.
En caso de reiteracion (2 veces o mas), conllevara la resolucién del contrato.

J) Incumplimiento de la obligacién del contratista de proporcionar la informacién referida en el articulo 130.1

LCSP.
Procede: NO

K) Por incumplimiento de los criterios de valoracion:

Procede: SI
Sera considerada como causa de resolucion del contrato al tener carcter de obligacién esencial.

2. Aplicacién de las penalidades correspondientes.

a.- La penalidad se concretar3 a la vista de la gravedad de los incumplimientos a sancionar, atendiéndose,
entre otros, a los siguientes criterios:

- Beneficio ilicito obtenido

- Perturbacion producida en el servicio

- Dafios al Ayuntamiento o a terceros

- Intencionalidad.

- Reiteracién de faltas.
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- Perjuicios a terceros (incluidos a los trabajadores del contratista)

b.- La Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. podrd incoar el expediente en cualquier momento anterior a la
devolucion de la garantia definitiva del contrato, cualquiera que fuera el momento en que se produjo el

incumplimiento.
El responsable del contrato debera informar, motivadamente, de los incumplimientos, demoras o

cumplimientos defectuosos que se produzcan en la ejecucién del contrato.

¢.- En la tramitacion del expediente para imposicién de penalidades, se dara audiencia al contratista para
que pueda formular alegaciones en un plazo de cinco dias habiles y el érgano de contratacion resolverd,

previa emision de los informes pertinentes.

d.- El importe de las penalidades podrd hacerse efectivo mediante su deduccién de las cantidades que en
concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiera constituido, cuando no pueda deducirse de los mencionados pagos.

e.- El Organo competente para la tramitacién y resolucién del expediente de imposicidn de penalidades
sera el Consejo de Administracién de la Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A.

3. Causas de resolucion del contrato

1. El presente contrato podrd ser resuelto por cualquiera de las causas previstas en el articulo 211 y 306
/313 de la LCSP, en la forma y con los efectos descritos en los articulos 212, 213 y 307/313 de la LCSP.
Especial referencia se hace a la causa prevista en el articulo 211.1.i) LCSP; serd causa de resolucién:

“El impago, durante la ejecucioén del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores
que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los
Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucion del contrato”

Segun el parrafo segundo del articulo 212.1 LCSP:

“No obstante lo anterior, la resolucion del contrato por la causa a que se refiere la letra i) del articulo 211.1
solo se acordard, con cardcter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa
contratista, excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los
que procediera la subrogacién de conformidad con el articulo 130 y el importe de los salarios adeudados
por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicacién del contrato, en cuyo caso la
resolucion podrd ser acordada directamente por el érgano de contratacién de oficio”.

Codigo Seguro de verificacion: SVvzS8Jc9s9adKEM. Permite la verificacion de la integridad de una copia de este documento
electrénico en la direccién: http://www.casadeiberoamerica.es/verificar-documento.
05/10/2022
FIRMADO POR Organo de Contratacién Sociedad Municipal Cadiz 2012, S.A. SELLO DE TIEMPO 13.48:12
ID.FIRMA A72176555 SVvzS8Jc9s9adKEM PAGINA 9/10
Pégina 9 de 10

SOCIEDAD MUNICIPAL CADIZ 2012 S.A. (CASA IBEROAMERICA) C/ Concepcién Arenal s/n. 11006 Cadiz (Espaiia) CIF A 72176555 Tino. 856 03 56 50 www.cadiz2012.es



Soc. Mun. CADIZ 2012, S.A. \
‘ CONTRATACION MENOR |
Expediente ne:
SMC2012-075-2022

Sociedad Municipal Cddiz 2012, S.A.

(Excmo. Avuntamiento de Cddiz)

2. Ademas, constituyen causas especificas de resolucién:

a) El incumplimiento de lo establecido en el Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Cadiz en Pleno de
fecha 28 de abril de 2017, Punto 69, por el que se compruebe |a falsedad de la empresa contratista
de que se compromete a la no realizacién de practicas vinculadas al fraude y evasién fiscal.

b) La relacién ilegal de la empresa contratista con paises considerados paraisos fiscales, segun
establece el Decreto de Alcaldia de 19 de mayo de 2016.

c) Laexistencia de dos o mas faltas muy graves en el periodo de 12 meses

d) Elincumplimiento de los criterios de valoracion.

e) Todas aquellas causas que se hayan establecido en este pliego y en el Pliego de prescripciones

técnicas.

Por todo lo anteriormente expuesto, conforme a lo previsto en el articulo 28 y 116 de la Ley 9/2017 de 8 de
Noviembre, de Contratos del Sector Piblico, relativo al inicio y contenido de los expedientes de contratacion,
se emite |a presente memoria justificativa de este contrato menor.

' -

/

[ 1 i 3
Cadiz, a 5 de OCTUBRE de 2022

CASA DE IBERDAMERICA

]
AYUNTAMIENTO DE CADIZ

B el (e (i

Inmaculada _Ma-é-;é-si_ggircia,-Directora de Relaciones de la SociedadSMBKERNGMUSITIPAL CADIZ 2012, S. A.
/! ' ' CIF A72176555

\V/
%‘“ = C/ Concepcion Arenal, s/n (Casa Iberoamérica)

11006 Cadi~
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